

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zakup i dostawa artykułów żywnościowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871547899

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szewska 23

1.4.2.) Miejscowość: Chełmża

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalchelmza.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalchelmza.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00279342/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-23 08:51

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00269391/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym że zmiana umowy jest dopuszczalna tylko w przypadkach określonych w art.455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie :

- 1) zmiany ceny - w przypadku zmiany stawki VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.
- 2) Zamawiający przewiduje skrócenie terminu obowiązywania umowy w przypadku wcześniejszego zrealizowania maksymalnego zakresu zamówienia
- 3) Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, maksymalnie o 60 dni, w sytuacji w której nie uda się z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy zrealizować zakresu umowy w pierwotnie zakładanym terminie. Przyczynami tymi w szczególności mogą być: siła wyższa, zmiany obowiązujących przepisów prawa, remonty, przebudowy oddziałów, czasowe zawieszenie pracy szpitali lub oddziałów. zmiany umowy, w zakresie o którym mowa wyżej wymagają formy pisemnego aneksu.

Po zmianie:

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym że zmiana umowy jest dopuszczalna tylko w przypadkach określonych w art.455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie :
 - 1) zmiany ceny - w przypadku zmiany stawki VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.
 - 2) zmiany ceny w przypadku udokumentowanej zmiany cen produktów na podstawie notowań Głównego Urzędu Statystycznego o taki wskaźnik o jaki wzrosła cena danego produktu. Do pisemnego zawiadomienia o zmianie ceny Wykonawca dołącza komunikat GUS określający wysokość wskaźnika wzrostu cen, wyliczenie zmian cen jednostkowych i różnicy po waloryzacji. Zmienione ceny będą obowiązywać od następnej dostawy po dacie dostarczenia zawiadomienia oraz zawarcia stosownego aneksu.
 - 3) Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowaniu korzystnych dla Zamawiającego upustów) niż określone w niniejszej umowie.
 - 4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
 - 5) Zamawiający przewiduje skrócenie terminu obowiązywania umowy w przypadku wcześniejszego zrealizowania maksymalnego zakresu zamówienia
 - 6) Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, maksymalnie o 60 dni, w sytuacji w której nie uda się z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy zrealizować zakresu umowy w pierwotnie zakładanym terminie. Przyczynami tymi w szczególności mogą być: siła wyższa, zmiany obowiązujących przepisów prawa, remonty, przebudowy oddziałów, czasowe zawieszenie pracy szpitali lub oddziałów. zmiany umowy, w zakresie o którym mowa wyżej wymagają formy pisemnego aneksu.