

Nr sprawy : ZP / 4 /2020

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Sześcioczęściowego postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z późniejszymi zmianami) na „**Dostawę mebli do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Browina 62, poczta 87-140 Chelmsza**”.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust 5 ustawy Pzp oraz zgodnie z punktem 15.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23.11.2020 r. Zamawiający informuje:

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

75 000,00 zł brutto

Pakiet nr 1 – 48 600,00 zł brutto

Pakiet nr 2 – 8 400,00 zł brutto

Pakiet nr 3 – 7 000,00 zł brutto

Pakiet nr 4 – 4 000,00 zł brutto

Pakiet nr 5 – 2 500,00 zł brutto

Pakiet nr 6 - 4 500,00 zł brutto

2. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert tj. do dnia **02.12.2020 r.** do godz. **09:00** do siedziby Zamawiającego wpłynęło 8 ofert.

Oferta nr 1

Wykonawca Tronus Polska Sp. z o.o., 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A

na pakiet nr 1 za cenę 91 733,40 zł brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

na pakiet nr 2 za cenę 7380,00 zł brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

na pakiet nr 3 za cenę 11685,00 brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

na pakiet nr 4 za cenę 19926,00 zł brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

na pakiet nr 5 za cenę 8462,40 zł brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

na pakiet nr 6 za cenę 14760,00 zł brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

Oferta nr 2

Wykonawca Firma Handlowo Usługowa GTW Krzysztof Zegarski, 87-140 Chelmża, ul. Hallera 25

na pakiet nr 1 za cenę 48660,00 zł brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

na pakiet nr 2 za cenę 8400,00 zł brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

na pakiet nr 3 za cenę 7000,00 brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

na pakiet nr 4 za cenę 3960,00 zł brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

na pakiet nr 5 za cenę 2440,00 zł brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

na pakiet nr 6 za cenę 4500,00 zł brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

Oferta nr 3

Wykonawca „ART-MEBEL” Robert Michalewski, 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3

na pakiet nr 1 za cenę 39249,30 zł brutto

Terminu realizacji przedmiotu zamówienia skrócony o 15 dni. Maksymalny termin realizacji zgodnie z ofertą -15 dni.

na pakiet nr 2 za cenę 4489,50 zł brutto

Terminu realizacji przedmiotu zamówienia skrócony o 15 dni. Maksymalny termin realizacji zgodnie z ofertą -15 dni.

na pakiet nr 4 za cenę 11867,04 brutto

Terminu realizacji przedmiotu zamówienia skrócony o 15 dni. Maksymalny termin realizacji zgodnie z ofertą -15 dni.

Oferta nr 4

Wykonawca „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o., 87-600 Lipno, ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a

na pakiet nr 1 za cenę 51069,60 zł brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

na pakiet nr 2 za cenę 12300,00 zł brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

na pakiet nr 3 za cenę 8610,00 brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

na pakiet nr 4 za cenę 11689,92 zł brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

na pakiet nr 5 za cenę 3936,00 zł brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

na pakiet nr 6 za cenę 4920,00 zł brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

Oferta nr 5

Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo Produkcyjne Wiesław Zajątek, 63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 201

na pakiet nr 1 za cenę 53846,94 zł brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

Oferta nr 6

Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” sp.j. Z.Bielecki, 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22

na pakiet nr 1 za cenę 72568,77 zł brutto

Terminu realizacji przedmiotu zamówienia skrócony o 15 dni. Maksymalny termin realizacji zgodnie z ofertą -15 dni.

na pakiet nr 2 za cenę 7060,20 zł brutto

Terminu realizacji przedmiotu zamówienia skrócony o 15 dni. Maksymalny termin realizacji zgodnie z ofertą -15 dni.

na pakiet nr 3 za cenę 8081,10 brutto

Terminu realizacji przedmiotu zamówienia skrócony o 15 dni. Maksymalny termin realizacji zgodnie z ofertą -15 dni.

na pakiet nr 4 za cenę 9387,36 zł brutto

Terminu realizacji przedmiotu zamówienia skrócony o 15 dni. Maksymalny termin realizacji zgodnie z ofertą -15 dni.

na pakiet nr 5 za cenę 3906,48 zł brutto

Terminu realizacji przedmiotu zamówienia skrócony o 15 dni. Maksymalny termin realizacji zgodnie z ofertą -15 dni.

na pakiet nr 6 za cenę 4846,20 brutto

Terminu realizacji przedmiotu zamówienia skrócony o 15 dni. Maksymalny termin realizacji zgodnie z ofertą -15 dni.

Oferta nr 7

Wykonawca Maki Jarosław Makowski, 87-100 Toruń, ul. Słoneczna 69.

na pakiet nr 1 za cenę 55238,07 zł brutto

Brak skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zgodnie ze SIWZ -30 dni.

Oferta nr 8

Wykonawca Goga-Grażyna Staszewska, ul. Podłużna 28, 03-290 Warszawa

na pakiet nr 5 za cenę 4920,00 zł brutto

Terminu realizacji przedmiotu zamówienia skrócony o 15 dni. Maksymalny termin realizacji zgodnie z ofertą -15 dni

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
lek. med. Leszek Pluciński